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Estudo Teécnico Preliminar - 14/2022

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23096.055670/2021-80

2. Descricao da necessidade

2.1 Contratacdo de Solucdo de Tecnologia da Informacdo e Comunicacdo: aquisicdo de Solucdo de
Infraestrutura Computacional Hiperconvergente, com armazenamento distribuido definido por software,
incluindo servicos de implantagdo, transferéncia tecnolégica (hands-on), migracdo de dados,
treinamento, operacao assistida e garantia da solucéo por 60 (sessenta) meses.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
SEPLAN/REITORIA/UFCG VINICIUS FARIAS MOREIRA

4. Necessidades de Negocio

4.1 Implantacéo de infraestrutura de datacenter para atender as necessidades atuais e futuras da instituicdo com
amodernizag8o dessas instalacfes. Ha necessidade da contratacdo e aguisicdo de solugdes relacionadas com as
tecnol ogias de datacenter;

4.2 Atender as necessidades atuais e futuras quanto aos servicos, sistemas, plataformas, portais e aplicativos
ofertados & comunidade;

4.3 Atender as necessidades paraimplantagéo da suite de sistemas SIG;

4.4 Atualizacdo tecnoldgica da infraestrutura atual, que ndo conta com servigos de licenciamento e suporte
para essas tecnologias;

45 Salvaguardar dados, aplicacbes e sistemas assegurando a disponibilidade, a integridade e a
confidencialidade das informagdes custodiadas;

4.6 Atuamente ainstituicdo ndo dispbe de garantia e suporte parainfraestruturas de data center. Portanto, para
assegurar o alinhamento aos objetivos estratégicos de negdcio e de seguranca das informagtes custodiadas, ha
a necessidade da contratacdo de servicos e tecnol ogias que suportem tais estruturas;

4.7 Atualmente a instituicdo ndo dispde de solucdo de backup sob garantia e suporte especializados. Portanto,
para assegurar o alinhamento aos objetivos estratégicos de negocio e de seguranca das informacgdes
custodiadas, ha a necessidade da contratacdo desta solucéo.
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5. Necessidades Tecnoléagicas

5.1 Aquisi¢do dos servigos de implantacdo, suporte, treinamento e transferéncia de conhecimento e tecnologias
(hands-on) com garantia minima de 60 meses para solucdo de hiperconvergéncia (HCI). A implantacdo deve
incluir amigracéo de dados da infraestrutura existente em operacao;

5.2 Aquisicdo, implantagdo, treinamento e transferéncia de conhecimento de tecnologias (hands-on) para
solucdo de interconectividade de rede (switches), com garantia minima de 60 meses;

5.3 Aquisic8o de solucdo de backup em disco (appliances) incluindo a implantagdo, suporte, treinamento e
transferéncia de conhecimento e tecnol ogias (hands-on) com garantia minima de conhecimentos 60 meses,

5.4 Aquisicdo de subscricdo de solucdo para gerenciamento de infraestrutura de virtualizacgo incluindo a
implantagdo, suporte e transferéncia de conhecimento e tecnol ogia (hands-on);

5.5 Treinamento na solucéo tecnol6gica para ambientes de virtualizagdo VMware: instalagcdo, configuracéo e
gerenciamento; treinamento para a solucéo de hiperconvergéncia (HCI); treinamento para a solucéo de backup
em disco;

5.6 Aquisicdo einstalagdo de rack de servidor e no-breaks para datacenter.

6. Demais requisitos necessarios e suficientes a escolha da solucao de TIC
6.1 Necessidade de adequagdo dos espagos na sala onde seréo instalados os equipamentos,
6.2 Necessidade de adequagdes nas instal agdes €l étricas da sala onde serdo instalados 0s equi pamentos;

6.3 Necessidade de adequacdo e instalacdo de cabeamento estruturado para atender a demanda de instal agéo
dos equipamentos;

6.4 Necessidade de langamento de enlace éptico 10Gbps, com redundancia, parainterconexao entre os sites;
6.5 Necessidade de adequacéo e redimensionamento de capacidade de acondicionamento de ar;

6.6 Desgjavel o langcamento de ramal elétrico novo e independente para atender as novas instalacOes,
assegurando qualidade no fornecimento de energia e assegurando a disponibilidade e a integridade das
informagdes custodiadas no datacenter;

6.7 A licitante vencedora, a primeira reunido e antes da assinatura do contrato, devera apresentar atestado de
capacidade técnica emitido por instituicdo publica ou privada de fornecimento, instalagdo, configuragdo e
suporte da solucéo de virtualizacdo VMWare;

6.8 A licitante vencedora, a primeira reunido e antes das assinaturas do contrato, devera apresentar atestado de
capacidade técnica emitido por instituicdo publica ou privada de fornecimento, instalacdo, configuracéo e
suporte da solugdo de Hyper-converged infrastructure (HCI). O atestado de capacidade técnica deve ser de
fornecimento de solucéo de Hiperconvergente, appliance ou ready node;

6.9 Sera permitida a subcontratagdo observando-se a legislagdo, instrugdes normativas, normas técnicas e/ou
boas préticas relacionados aos servicos contratados. A licitante vencedora que subcontratar, ndo se isenta de
suas responsabilidades, obrigacdes junto a contratante sob pena de rescisdo contratual aém das sangdes e
penalidades previstas em lei. Para todos os efeitos, atestados de capacidade, experiéncia e certificados (quando
exigidos) aplicam-se integralmente as subcontratadas que devem atender todos os requisitos e apresentar toda
a documentacdo comprobatéria exigida;

6.10 As subcontratadas devem possuir prepostos sediados local ou regionalmente, quando da subcontratacéo;
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6.11 Os atestados de capacidade, bem como certificados (quando exigidos) devem ser entregues com
autenticagdo em cartorio ou assinatura digital (com validade juridica) verificavel. Os documentos devem ser
digitalizados e enviados a contratante.

6.12 O reconhecimento citado acima s é necessario em atestados de qualificacdo técnica emitidos por
instituicbes privadas, visto que os documentos emitidos por 6rgdos publicos gozam de presuncdo de
veracidade e sao dotados de fé publica

6.13 Nesse sentido, 0 TCU ja decidiu por meio do Acérddo 3220/2017 12 Camara: "a jurisprudénciado TCU é
no sentido de que a exigéncia de documentacdo com firma reconhecida em cartério restringe a competitividade
das licitacBes e somente € justificavel em caso de dlvida da autenticidade da assinatura e desde que haja
previsao no edital".

6.14 Ja 0 Acordao 604/2015 TCU Plenario dispbe que: "A exigéncia de documentagdo com firma reconhecida
em cartério restringe a competitividade das licitagdes e somente é justifichvel em caso de duvida da
autenticidade da assinatura e desde que haja previsio no edital".

6.15 Ocorre que a Lei 13.726/2018 dispde em seu art. 3°. inciso | que: " na relacdo dos 6rgéos e entidades dos
Poderes da Uni&o, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios com o cidadéo, é dispensada a exigéncia
de: | - reconhecimento de firma, devendo o agente administrativo, confrontando a assinatura com aguela
constante do documento de identidade do signatario, ou estando este presente e assinando o documento diante
do agente, lavrar sua autenticidade no préprio documento."

7. Estimativa da demanda - quantidade de bens e servicos

7.1 A estimativa das quantidades que atendem a demanda foi identificada considerando a Infraestrutura de
Tecnologia da Informagdo minima necessaria para implantagdo dos SIGSUFRN no ambito da Universidade
Federal de Campina Grande - UFCG, com alta disponibilidade, conforme quadro abaixo:

Grupo| Item [[CATMAT/CATSER Descrigao Un. |[QTD
1 459959 N6 de solugéo de hiperconvergéncia. Un || 6
2 122971 S_W|tches de interconexdo para infraestrutural un | a4
hiperconvergente.

3 111228 Solugdo de armazenamento de backup em disco. Un || 2

4 27464 S_ubscr_lgao~ de solucdo de gerenciamento de ambiente de| un | 2
virtualizagdo VMware vCenter.

5 27014 Servigos de implantagdo de nd de hiperconvergéncia com un | 6
hands-on.

L 6 26972 Servicos de migracdo de dados. Un || 1

- 27014 _Servu;o qe instalacdo de até 2 (dois) switches de un | 2
interconex&o.

8 26972 Créditos de servigos técnicos, suporte e otimizagdo paral un | 400
VMware.

9 3840 Treinamento VMware: install, configure, manage. Un || 4

10 3840 Treinamento para a Solugéo HCI Un

1 3840 Treinamento para a Solucg&o de Backup Un| 4
Estante Rack. Descrig¢do complementar:
Acabamento superficial: pintura eletrostatica Rack par
Servidores do tipo fechado 42U, 19", 1060mm. racks com

12 477109 Un || 2
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sistema de distribuicdo interna de energia (PDUs) €
acessorios (tampas cegas e console). Detalhamento no Edital
2 (ANEXO |: ESPECIFICACOES)

Descricéo do Item:

13 425289 Fonte de alimentacdo ininterrupta, autonomia de bateria de|| un 4
25 minutos, capacidade nominal de 8 KVA. Detalhamento
no Edital (ANEXO |: ESPECIFICACOES)

7.2 A estimativa levantada teve como base informagdes, especificacdes e requisitos paraimplantacdo da suite
de sistemas SIG (Universidade Federal de Rio Grande do Norte - UFRN).

8. Levantamento de solucoes

8.1 Quando identificada a necessidade da instituicao, foram realizadas pesquisas em diversos 6rgaos da
Administragdo Publica para verificar a adocdo de solugdes similares para atender a demanda com a maior
eficiéncia.

8.2 Necessidades similares em outros 6rgaos ou entidades da Administracdo Publica e as solugdes adotadas:

UASG: 70004 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA - PREGAO 00042/2020:

<https.//www?2.comprasnet.gov.br/siasgnet-atasrp/public/pesquisarltemSRP.do method=iniciar& parametro.
identificacaoCompra.numeroUasg=70004& parametro.identificacaoCompra.modalidadeCompra=5& parametro.
identificacaoCompra.numeroCompra=00042& parametro.identifi cacaoCompra.anoCompra=2020>;

UASG: 158146 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUi - PREGA O 00004/2020:

<https.//www?2.comprasnet.gov.br/siasgnet-atasrp/public/visuaizarltemSRP.do method=iniciar& itemAtaSRP.
codigoltemAtaSRP=36996861>;

UASG: 70001 - TSE _ TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL/SEC.ADM/DF - PREGAO 65/2019:

<https.//www?2.comprasnet.gov.br/siasgnet-atasrp/public/visualizarl temSRP.do?method=iniciar& itemAtaSRP.
codigoltemAtaSRP=35670529>;

UASG: 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - PREGAO 81/2020:

<https.//www?2.comprasnet.gov.br/s asgnet-atasrp/publi c/pesqui sarl temSRP.do?method=iniciar& parametro.

identificacaoCompra.numeroUasg=70011& parametro.identificacaoCompra.modalidadeCompra=5& parametro.
identificacaoCompra.numeroCompra=00081& parametro.identificacaoCompra.anoCompra=2020>;

UASG: 070014 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/MG - PREGAO 91/2020:

<https.//www.tre-mg.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/licitacoes/copy_of _editais-2019>;
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UASG: 154050 - MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL/SE - PREGAO 4/2021:

<https.//www?2.comprasnet.gov.br/siasgnet-atasrp/public/visuaizarltemSRP.do method=iniciar& itemAtaSRP.
codigoltemAtaSRP=37591293>;

UASG: 26456 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO - PREGAO 2/2020;

8.3 Quanto as alternativas de mercado, ha solugcbes similares oferecidas por alguns players de mercado, tais
como, Hewlett Packard Enterprise (HPE), Dell Technologies, Nutanix, dentre outros,

8.4 Quanto a existéncia de software publico brasileiro, ndo se aplica ao caso da selecdo de solucdo em
andamento, pois trata-se da contratacdo de servicos com fornecimento de equipamentos, instalagéo,
configuracdo, suporte e garantia estendida de, no minimo, 60 meses,

8.5 Quanto as politicas, os modelos e os padrdes de governo, a exemplo do ePing, eMag, ePwg, ICP-Brasil e e-
ARQ Brasil, ndo se aplicam pelos motivos ja mencionados anteriormente;

8.6 As necessidades de adequacdo do ambiente do 6érgdo ou entidade para viabilizar a execucéo contratual
estdo estabelicidas neste documento;

8.7 Quanto a possibilidade de aquisi¢do na forma de bens ou contratagdo como servigo: trata-se de contratacdo
de solucdo de Tecnologia da Informagdo e Comunicagdo com fornecimento, instalagdo, suporte, migragéo,
treinamento e transferéncia de conhecimento e tecnologias com garantia minima de 60 meses;

8.8 Quanto ao modelos de prestacdo do servico, sera fornecimento com instalagdo, garantia minima de 60
meses, incluidos o treinamento e capacitagdo da equipe com a transferéncia de conhecimento e tecnologias;

8.9 Dentre os diferentes tipos de solugdes em termos de especificacdo, composicdo ou caracteristicas dos bens
e servicos integrantes, adotou-se aquela que melhor atendeu as necessidades presentes e futuras da
administracdo para os préximos cinco anos, dentro dos objetivos de negocio para este periodo. Dentre as
opcoes, destacam-se:

* Solugdo de infraestrutura computacional para data center do tipo hiperconvergente com implantagdo
local (on-premise);

® Solucdo de infraestrutura computacional tradicional para data center em 3 (trés) camadas,
compreendendo rede, servidores computacionais e storage, com implantagdo local (on-premise);

* Solugdo e infraestrutura computacional em Nuvem publica do tipo infraestrutura como servico (1aaS);

* Permanecer com infraestrutura computacional atualmente implantada;

8.10 Quanto a ampliacdo ou substituicdo da solucdo atuamente implantada no ambito do STI/UFCG,
observou-se inadequada a ampliagdo da referida solugdo, optando-se por substitui-la por outra solugéo atual de
mercado, por diferentes razfes, incluindo, mas ndo se limitando: os recursos computacionais da solucdo
computacional atualmente implantada nas dependéncias do STI/UFCG sdo limitados e ndo atendem as
necessidades, requisitos e especificacfes para implantacéo da suite SIG; os equipamentos estéo com garantia e
suporte do fabricante expirados, onde a maioria apresenta tempo de uso igual ou superior a5 (cinco) anos,

8.11 Quanto as diferentes métricas de prestacdo do servico e de pagamento: devem ser fornecidas as soluces,
implantadas e com servicos de suporte e garantia por um periodo minimo de 60 meses devendo atender aos
requisitos e especificacfes levantadas para a solucéo como um todo.

8.12 I dentificacdo das Solugdes

Solugédo 1
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® Grupo 01: Infraestrutura computacional hiperconvergente para data centers com implantacéo local (on-
premise). Esta solugdo integra um conjunto de solugBes, compreendendo recursos tecnol égicos de)
hardware, software e gerenciamento integrado para compor um pool de recursos computacionais|
virtualizados.
® Grupo 02: Rack para Servidores do tipo fechado 42U, 19", 1060mm com sistema de distribuicdo de|
energia e alimentacdo ininterrupta (no-breaks 8KVA).

Solugéo 2

® Grupo 01: Infraestrutura computacional tradicional para data center em 3 (trés) camadas, com
implantacdo local (on-premise), compreendendo rede, servidores computacionais, storage e softwares.
Semelhante a solucgdo 1, esta também entrega um pool de recursos computacionais virtualizados.

® Grupo 02: Rack para Servidores do tipo fechado 42U, 19", 1060mm com sistema de distribuicdo de|
energia e aimentacdo ininterrupta (no-breaks 8KVA).

Solucéo 3

* |nfraestrutura computacional em Nuvem publica do tipo infraestrutura como servico (laaS). Esta|
solugdo considera a contratagdo de infraestrutura como servigo (laaS) sem aquisicdo e sem implantagdo
local (on-premise).

Solugéo 4

® Permanecer com ainfraestrutura computacional atualmente implantada.

9. Analise comparativa de solucoes

9.1 A Solucao 1 foi aescolhida dentre as quatro solugdes apresentadas e consiste na contratagdo de Solucdo de
Tecnologia da Informagdo e Comunicacéo, na modalidade de pregdo eletrbnico para a contratagdo de bens e
servigos para implantacdo de Solucdo de Infraestrutura Computacional com arquitetura Hiperconvergente,
com armazenamento distribuido definido por software, solucdo de armazenamento e backup em disco,
incluindo servicos de implantacdo, transferéncia tecnoldgica (hands-on), migracdo de dados, treinamento e
operagdo assistida com garantia e suporte da solugéo por um periodo de 60 (sessenta) meses,

9.2 Foram pesquisadas as possiveis solucfes existentes no mercado e praticadas pela Administracéo Publica,
como discriminado no item 08 deste estudo, sendo que a solucdo escolhida é a que mais se adequa a
necessidade;

9.3 Realizando uma andlise critica entre as diferentes solucdes, considerando o aspecto econdmico (TCO) e os
aspectos qualitativos em termos de beneficios para o alcance dos objetivos da contratagdo, temos:

* Valor estimado para Solugéo 2 é de R$ 6.544.979,11 (seis milhdes, quinhentos e quarenta e quatro mil,
NOVecentos e setenta e nove reais e onze centavos).

* Valor estimado para Solucdo 3 é de R$ 2.106.837,20 (dois milhdes, cento e seis mil, oitocentos e trinta
e setereais e vinte centavos) por ano.

9.4 Considerando os valores acima e 0 quadro comparativo abaixo, podemos identificar que a solucéo 2 seriaa
mais onerosa para a Administracdo. Em contrapartida, a solucéo 3, de imediato, seria a mais econébmica, mas
analisando o longo prazo, fica a mais onerosa para a Administracéo.
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Solucéo Estimativa de TCO ao longo dos anos Total
Viavel Ano1l Ano 2 Ano3 Ano 4 Ano5
1 R$ 4.924.968,00 - - - - R$ 4.924.968,00
2 R$ 6.544.979,11 - - - - R$ 6.544.979,11
3 R$2.106.837,20 || 2.274.752,124 2.456.049,86 2.651.797,034 2.863.145,25 R$ 12.352.581,46

9.5 A Solucédo 4 seria permanecer com a infraestrutura computacional atualmente implantada, e foi
considerada inviavel, uma vez gque 0s recursos computacionais existentes sdo limitados e ndo atendem as
necessidades, requisitos e especificacdes para implantacéo da suite SIG. Além disso, 0s recursos necessarios
para uma eventual atualizagdo ndo compensariam, pois 0S equipamentos em uso estdo defasados por
apresentarem tempo de uso igual ou superior a 5 (cinco) anos e por utilizarem tecnologias com desempenho
limitado, incluindo mas ndo limitando, discos NL-SAS (Nearline Serial Attached SCSI) de baixo desempenho,
auséncia de discos do tipo SSD (Solid State Drive) e interconex&o entre equipamentos de 1Gbps.

9.6 Considerando 0 exposto acima, constatamos que um item da contratagdo em curso encontra-se catal ogado
nos Catalogos de Solucdes de TIC com Condigdes Padronizadas publicados pelo Orgo Central do SISP, a
exemplo do item 4 (quatro) e da solucéo de virtualizagdo integrada do item 1 (subscri¢do de software). No
entanto, os itens catalogados ndo se adequam aos requisitos desta contratacdo como, por exemplo, 0s
requisitos de garantia estendida/suporte. A garantia e suporte para esta contratacdo € de 5 (cinco) anos,
enguanto que o item catalogado, possui garantia de apenas 3 (trés) anos. Assim, ndo serdo utilizadas as
informagdes do Catdogos de Solugdes de TIC com Condigdes Padronizadas publicados pelo Orgéo Central do
SISP. Portanto, os documentos de planejamento da contratacdo ndo utilizardo os elementos constantes no
respectivo Catélogo, tais como: especificacdes técnicas, niveis de servigos, codigos de catalogacéo, PMC-TIC,
entre outros. (Incluido pela Instrugdo Normativa n® 202, de 18 de setembro de 2019).

10. Registro de solucoes consideradas inviaveis

10.1 A solugdo 4 (quatro), permanecer com a infraestrutura computacional atualmente implantada, foi
considerada invidvel, uma vez que 0s recursos computacionais existentes sdo limitados e ndo atendem as
necessidades, requisitos e especificaces para implantacdo da suite SIG. Além disso, 0s recursos necessarios
para uma eventual atualizagdo ndo compensariam, pois 0s equipamentos em uso estdo defasados por
apresentarem tempo de uso igual ou superior a 5 (cinco) anos e por utilizarem tecnologias com desempenho
limitado, incluindo mas néo limitando, discos NL-SAS (Nearline Serial Attached SCSI) de baixo desempenho,
auséncia de discos do tipo SSD (Solid State Drive) e interconex&o entre equipamentos de 1Gbps.

11. Analise comparativa de custos (TCO)

11.1 Céaculo dos Custos Totais de Propriedade

Solucao Viavel 1

Descricdo: Infraestrutura computacional para data center do tipo hiperconvergente com implantacéo local
(on-premise), juntamente com Rack e Nobreaks para Datacenter. Esta solugdo integra um conjunto de|
solucdes, compreendendo recursos tecnolégicos de hardware, software, treinamentos e gerenciamento
integrado, para compor um pool de recursos computacionais virtualizados.

Custo Total de Propriedade—Memodria de Calculo
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A memoéria de calculo e referéncia para os precos encontram-se na planilha orgamentéria Mapa de Pregos e
na pesquisa anexa ao processo. Detalhes também estéo presentes na segéo “ 13 — Estimativa de Custo Total da|
Contratacdo”.

O custo estimado integral para a contratacéo € de R$ 4.924.968,00.

—_———————————————————

Solucdo Viavel 2

Descricdo: Infraestrutura computacional tradicional para data center em 3 (trés) camadas, com implantagég|
local (on-premise), compreendendo rede, servidores computacionais, storage e softwares. Semelhante 2
solucdo 1, esta também entrega um pool de recursos computacionais virtualizados e infraestrutura de rack e
no-breaks.

Custo Total de Propriedade—Memdéria de Calculo

Item | QTD Descricao V. Unitario V. Total

Servidores rack para uso em data centers com implantagdo,
treinamento da equipe com transferéncia de conhecimento (Hands-

On) e tecnologia com garantia minima de 60 meses, R$ 250.000.00 R$ 1.500.000

160486 - 3 CENTRO DE TELEMATICA DO EXERCITO -
pregéo 00002/2020

implantac8o, treinamento da equipe com transferéncia d
conhecimento(Hands-On) e tecnologia com garantia minima de 60,
2 4 |lmeses; R$ 227.000,00 || R$ 908.000,00

Switch de interconexdo e infraestrutura de rede SAN, corr;{

70022 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/MT - pregéo
37/2020

implantacdo, treinamento da equipe com transferéncia d
conhecimento(Hands-On) e tecnologia com garantia minima de 60
3 1 |Imeses; R$ 168.800,00 | R$ 168.800,00

Solucdo de armazenamento para backup em disco ou fita, con;{

393003 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE
TRANSPORTES - PREGAQ 2/2021

Subscri¢do, suporte para um periodo de 60 meses com treinamento
e transferéncia de conhecimento em software de gerenciamento de|

backup; R$ 874.200,00 || R$ 874.200,00

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS -
pregéo 00081/2020

Subscricdo e suporte de licenca de software de Gerenciamento de|
virtualizagdo vmware vcenter com implantagdo, treinamento d
equipe com transferéncia de conhecimento(Hands-On) e tecnol ogi
com garantia minima de 60 meses,

5 2 R$ 72.163,68 R$ 72.163,68
Caod.: VMWO006 + VMWO008

8de 16



UASG 158195

CATALOGO DE SOLUCOES DE TIC COM CONDICOES

PADRONIZADAS

Estudo Técnico Preliminar 14/2022

SERVICOS DE IMPLANTAGCAO DOS SERVIDORES COM
HANDs-ON

Consultar planilha orcamentaria Mapa de Pregos que consta do
processo bem como a pesquisa de precos realizada.

R$ 9.470,00

R$ 56.820,00

SERVICO DE INSTALACAO DE ATE 2 (DOIS) SWITCHEs DE
INTERCONEXAO.

Consultar planilha orcamentaria Mapa de Pregos que consta do
processo bem como a pesquisa de precos realizada.

R$ 40.000,00

R$ 80.000,00

Servigos de migragdo de dados: inclui a migragdo de toda a base]
implantada e em funcionamento infraestrutura atual;

Consultar planilha orcamentaria Mapa de Precos que consta do|
processo bem como a pesquisa de precos realizada.

R$ 43.043,33

R$ 43.043,33

Subscri¢do de software para servidores com licenga perpétua parg)
plataforma de virtualizagéo (hypervisor vSphere ESXi) VMware;

Cod.: VMWO001

CATALOGO DE SOLUCOES DE TIC COM CONDICOES

PADRONIZADAS

R$ 25.978,85

R$ 155.873,10

10

Treinamento da plataforma de virtualizagdo VMware: instalagéo,
configuracao e gerenciamento;

Consultar planilha orcamentaria Mapa de Precos que consta do|
processo bem como a pesquisa de precos realizada.

R$ 9.900,00

R$ 39.600,00

11

400

Créditos de servigos técnicos: créditos para eventual necessidade de|
servigos especializados dentro da infraestrutura do datacenter;

Consultar planilha orcamentaria Mapa de Precos que consta do|
processo bem como a pesquisa de pregos realizada.

R$ 295,33

R$ 118.132,00

12

Storage para armazenamento em massa de dados, sistemas €
aplicaces.

153045 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA - 52/2020 (
GRUPO 1: GRUPOL1- Itensde 1 a12)

R$ 2.231.200,00

2.231.200,00

Estante Rack. Descri¢do complementar:
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13 2

Acabamento superficial: pintura eletrostatica Rack para Servidores|
do tipo fechado 42U, 197, 1060mm. racks com sistema de
distribuicdo interna de energia (PDUs) e acessorios (tampas cegas €
console). Detalhamento no Edital (ANEXO |: ESPECIFICACOES)

Consultar planilha orcamentaria Mapa de Pregos que consta do
processo bem como a pesquisa de pregos realizada.

Estudo Técnico Preliminar 14/2022

R$ 76.675,50

R$ 153.351,00

14 4

Descrigdo do Item:

Fonte de alimentagdo ininterrupta, autonomia de bateria de 25 minutos,
capacidade nominal de 8 KVA. Detalhamento no Edital (ANEXO I:
ESPECIFICACOES)

Consultar planilha orcamentaria Mapa de Precos que consta do|
processo bem como a pesquisa de pregos realizada.

R$ 35.949,00

R$ 143.796,00

TOTAL

Solucéo Viavel 3

L | B —

R$6.544.979,11

Descricdo: Infraestrutura computacional em Nuvem publica. Esta solucdo considera a contratagcdo de
infraestrutura como servico (laaS) sem aquisicdo e sem implantacdo local (on-premise).

Custo Total de Propriedade—Memoéria de Calculo

Valor contrato anual: R$ 2.106.837,20

Cotacdo com Fornecedor: Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO.

Valor estimado para Solugdo 3 é de R$ 2.106.837,20 (dois milhdes, cento e seis mil, oitocentos e trinta e sete
reais e vinte centavos) por ano.

11.2 Mapa Comparativo dos Calculos Totais de Propriedade

Solucéo Estimativa de TCO ao longo dos anos Total
Viavel Ano1 Ano 2 Ano3 Ano4 Ano5
1 R$ 4.924.968,00 - - - - R$ 4.924.968,00
2 R$ 6.544.979,11 - - - - R$ 6.544.979,11
3 R$2.106.837,20 || 2.274.752,124 2.456.049,86 2.651.797,034 2.863.145,25 R$ 12.352.581,46

11.3 Para o calculo do indice de regjuste da Solucdo Viavel 3, foi aplicado o regjuste de 7,97%, tomando como
referéncia o Indice de Custo da Tecnologia da Informacdo (ICTI) — abril de 2021. Fonte: <https://mww.ipea.
gov.br/cartadeconjuntura/index.php/2021/07/indice-de-custo-da-tecnol ogia-da-infor macao-icti-abril-de-2021

/>
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12. Descricao da solucao de TIC a ser contratada

12.1 Em funcdo do nivel de integragdo necess&io de bens e servigos, a administracdo julgou que o
parcelamento pode acrescentar riscos com impactos econdémicos, logisticos, funcionalidade e no alcance dos
objetivos estratégicos com a solucdo. Portanto, ndo havera parcelamento para areferida contratacao;

12.2 A solucdo escolhida foi a Solucdo 1: Infraestrutura computacional para data center do tipo
hiper convergente com implantagdo local (on-premise). Esta solucdo integra um conjunto de solugdes,
compreendendo recursos tecnolégicos de hardware, software, treinamento e gerenciamento integrado, para
compor um pool de recursos computacionais virtualizados.

12.3 A contratacdo sera dividida em dois grupos com adjudicacéo por grupo, vedada a adjudicacdo por item. A
modalidade de pregdo eletrénico sera usada, sendo o regime adotado empreitada por preco unitério, com
critério de menor preco por item do grupo. O grupo terd um valor global, mas todos os itens do grupo
individualmente devem ser precificados.

12.4 Nao sera permitido o fornecimento parcial de itens de qualquer dos grupos.

13. Estimativa de custo total da contratacao

Valor (RS$): 4.988.907,33

CATMAT
Grupo| Item Descricéo Un. |[QTD|| Valor Unitario Valor Total
ICATSER
1 || 459959 |[IN6 de solugdo de hiperconvergéncia. Un|| 6 | R$534.025,00|R$ 3.204.150,00

Switches de interconexdo parq

2 || 122971 i fraestrutura hiperconvergente.

Un| 4 || R$71.579,00 | R$286.316,00

Solucéo de armazenamento de backup

3 | 111228 ;
em disco.

Un| 2 |[[R$279.720,00| R$559.440,00

Subscri¢gdo de solugéo de gerenciamento
4 27464 |de ambiente de virtualizacdo VMwarej Un|| 2 | R$79.000,00 | R$ 158.000,00

vCenter.

5 | 27014 [Servicos de implantacao de no del ;| ¢ | re970500 | R$58230,00
hiperconvergéncia com hands-on.

1

6 26972 | Servicos de migracdo de dados. Un|| 1 || R$43.06500 | R$43.065,00

7 | 27014 |Servico de instalacdo de até 2 (dois) | , | Rg40500,00 | R$81.000,00
switches de interconex&o.

g | 26072 [Creditos de servicos tecnicos, suporte €| Il 10 | Re20800 | R$119.200,00
otimizagdo paraVMware.

9 3840 Treinamento VMware: install, configure, unl 4 R$ 9.900.00 R$ 39.600,00
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manage.
10 3840 |[Treinamento paraa Solugéo HCI Un| 4 || R$9.86500 [ R$39.460,00
11 3840 |Treinamento paraaSolucdo deBackup || Un| 4 | R$9.840,00 | R$39.360,00

Estante Rack. Descri¢do complementar:

Acabamento superficial: pintur
eletrostética Rack para Servidores do tipo
12 || 477109 |[fechado 42U, 19", 1060mm. racks comfun|l 2 | R$76.67550 | R$153.351,00
sistema de distribuicdo interna de energi
(PDUs) e acessorios (tampas cegas €
console). Detalhamento no Edital
(ANEXO I: ESPECIFICACOES)

Descricéo do Item:

Fonte de alimentacdo ininterrupta,
13 | 425289 [autonomia de bateria de 25 minutos||un|| 4 | RS35.649,00 | R$143.796,00
capacidade nominal de 8
KVA. Detahamento no Edital (ANEXO
I: ESPECIFICACOES)

TOTAL R$ 4.924.968,00

13.1 O custo estimado da contratacdo € de R$ 4.924.968,00 (quatro milhdes, novecentos e vinte e quatro mil,
novecentos e sessenta e oito reais).

13.2 Em obediéncia ao disposto na Instrugdo Normativa n°® 73, de 05 de agosto de 2020, mai's precisamente ao
gue é preconizado no art. 5°, | e IV, as pesquisas foram realizadas priorizando o painel de precos. E
considerando que, a solugdo guarda especificidades, também foi realizada pesquisa diretamente com
fornecedores.

13.3 Segundo o art. 5°, a pesquisa de pregos para fins de determinagdo do preco estimado podera utilizar os
parametros listados no artigo, empregados de forma combinada ou ndo:

| - Painel de Precos, disponivel no endereco gov.br/painel deprecos, desde que as cotacdes refiram-se a
aquisicles ou contratacdes firmadas no periodo de até 1 (um) ano anterior & data de divulgacéo do
instrumento convocatério;

IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitagcdo formal de cotagdo, desde que os
orcamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedéncia da
data de divulgacéo do instrumento convocatorio.

13.4 Assim, resta justificada a realizacdo das pesquisas ndo somente no Painel de Precos.

13.5 Para melhor compreensao, os valores obtidos através das pesquisas de precos foram consolidados em
planilha especifica— Mapa de Precos para Composicéo do Valor de Referéncia

13.6 Conforme indica o art. 6° da referida Instrucdo, devem ser utilizados, como métodos para obtencéo do
preco estimado, a média, a mediana ou 0 menor dos val ores obtidos na pesquisa de precos, desde que o calculo
incida sobre um conjunto de trés ou mais pregos, oriundos de um ou mais dos parametros de que trata o art. 5°,
desconsiderados os valores inexequiveis, inconsistentes e 0s excessivamente elevados.

12 de 16



UASG 158195 Estudo Técnico Preliminar 14/2022

13.7 Para a maioria dos itens, a pesquisa coletou trés precos para cada, utilizando-se o calculo na planilha da
Média e da Mediana dos valores pesquisados. Para tanto, a Média € obtida - somando os valores de todos os
dados e dividindo a soma pelo nimero de dados. A Mediana é encontrada - depois de ordenados os val ores por
ordem crescente ou decrescente, a mediana € o valor que ocupa a posi¢do central, se a quantidade desses
valores for impar, ou a média dos dois valores centrais, se a quantidade desses valores for par.

13.8 Na andlise critical/técnica dos pregos coletados, observou-se uma variagdo consideravel entre eles, por
isso, fora utilizado a variancia e o desvio padréo como medidas, pois estas ddo uma ideia da dispersdo de um
prego pesquisado para outro. Um valor alto para a variancia ou desvio padrdo indica que os valores observados
tendem a estar distantes da média, ou sgja, a distribuicdo é mais “espalhada’. Se a variancia for relativamente
peguena, entdo os dados tendem a estar mais concentrados em torno da média. Assim, para obtencdo do
resultado da pesquisa foi determinado que quando o coeficiente de variagdo encontrasse igual ou inferior a
25% seria utilizado o valor da média como preco referencial a ser adotado, acima deste percentual, seria
utilizado o valor damediana.

13.9 Observando, que a contratagdo se enquadra como itens de Tecnologia da Informagdo e Comunicacéo -
TIC, o art. 8°diz que:

Art. 8° As estimativas de precos de itens constantes nos Catal ogos de Solugdes de TIC com Condigdes
Padronizadas, publicados pela Secretaria de Governo Digital da Secretaria Especial de
Desburocratizagdo, Gestédo e Governo Digital, deverdo utilizar como paréametro maximo o Preco
Maximo de Compra de Item de TIC - PMC-TIC, salvo se a pesquisa de precos realizada resultar em
valor inferior ao PMC-TIC.

13.10 Considerando o exarado acima, e analisando a solu¢éo como um todo, observamos que apenas 2 (dois)
itens constam dos referidos catélogos, a saber: o item 4 e a subscricao de software, contemplado no item 1.

13.11 No que serefere ap item 4 (céd. Catdlogo: VMWO006), o valor apresentado no catdlogo (R$ 47.870,78) é
menor que o menor prego encontrado no painel de pregos. Ocorrendo que, se utilizado o valor maximo
delimitado no catdlogo, ha o risco do certame ndo ocorrer devido ao prego referencia estar abaixo dos valores
praticados no mercado. Ademais, o periodo de suporte apresentado no catdlogo € de 36 (trinta e seis) meses,
nao atendendo a necessidade da contratacdo, que previu a necessidade por periodo de até 60 (sessenta) meses.

13.12 Quanto ao item de subscricdo de software, que esta acoplado ao item 1, tendo em vista a necessidade de
compatibilidade entre o hardware e software, também n&o foi possivel utilizar o valor constante no catalogo,
devido ao preco no catdlogo constar apenas para a subscricdo. Também neste, o suporte técnico previsto no
catdlogo ndo atende a necessidade da solugdo, que seria por um periodo de 60 (sessenta) meses.

13.13 Os demaisitens ndo se enquadram dentro do catdlogo;

13.14 Sendo assim, resta justificado ando utilizacdo dos catdlogos a que se refere o art.8 da IN 73/2020.

14. Justificativa técnica da escolha da solucao

14.1 Asjustificativas técnicas para a escolha da solugéio a ser contratada podem ser vistas nositens 9, 10, 11 e
12.

15. Justificativa economica da escolha da solucao

15.1 Asjustificativas econdmicas para a escolha da solucdo a ser contratada podem ser vistas nositens 9, 10,
1llel2.
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16. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

16.1 Atualmente, a UFCG n&o dispde de infraestrutura computacional e de datacenter adequada para
manutencdo dos sistemas e servicos de TIC existentes e implantagdo dos SIG-UFRN, dispondo apenas de uma
infraestrutura antiga que, devido ao seu ciclo de vida, tornaram o ambiente obsoleto diante das demandas
crescentes por processamento e armazenamento de dados dos diversos sistemas e servigos de TIC da UFCG.

16.2 Além disso, comumente os hardwares sofrem um processo de depreciacdo natural que, associado ao
avanco das tecnologias, imprime aos gestores a tomada de medidas que garantam a continuidade das
operacdes de TIC de forma eficiente e responsavel. A continuidade dos servicos, portanto, € um dos aspectos
principais a ser levado em conta na gestéo de riscos de Tl pelos gestores publicos, tendo em vista que a
eventual interrupcdo de servicos impacta diretamente o valor entregue a sociedade. Uma das melhores préticas
para a mitigacdo desses riscos é a modernizacdo da infraestrutura, por meio da aquisicéo de equipamentos com
ampla cobertura de garantia.

16.3 A possibilidade de unificagdo das camadas de servidores computacionais, rede e armazenamento trazem
vantagens bastante evidentes a Universidade, pois as aplicaces que motivam esta contratacdo apresentam um
crescimento das demandas computacionais e de armazenamento ao longo do tempo, e em contraste com a
arquitetura tradicional de TI, modelo em 3 camadas, a infraestrutura hiperconvergente possibilita o
crescimento modular do cluster né-a-nd, ou sgja, a expansdo de armazenamento ou processamento ocorrera
com ainser¢do de novos nés ao ambiente, possibilitando o crescimento sem grandes saltos de investimentos
onde, com a possibilidade da escalabilidade horizontal, elimina-se a necessidade de substituicéo do ambiente
sempre que extinguir o servico de suporte do fabricante, pois existe a possibilidade de inser¢éo de novos nés
gue complementarao o0 ambiente mantendo um ambiente distribuido em diversos equipamentos.

16.4 Portanto, com vistas a atingir as metas alinhadas com o plangjamento estratégico institucional e tragcadas
pelo Plano Diretor de Tecnologia da Informagdo, a UFCG tem a intencdo de promover investimentos em
infraestrutura de TIC com o intuito de ampliar a capacidade, minimizar riscos, aumentar a disponibilidade,
reduzir custos, diminuir a dependéncia de recursos e habilidades técnicas e elevar o nivel de qualidade na
entrega dos servicgos a sociedade.

17. Providencias a serem Adotadas

17.1 A fim de garantir o desempenho, seguranca e alta disponibilidade, se faz necess&rio o emprego de
plataformas computacionais robustas, confiaveis e com baixa complexidade, com o intuito de facilitar a
administracdo e o gerenciamento. Para isso, apds criteriosa andlise de arquiteturas disponiveis no mercado, por
meio do Estudo Técnico Preliminar, a Equipe de Plangjamento da Contratacdo concluiu que uma solugdo
baseada em infraestrutura computacional para data center do tipo hiperconvergente com implantagéo local (on-
premise) € a mais adequada para atender aos requisitos de capacidade e performance e, a0 mesmo tempo,
oferecer a escalabilidade necesséria para o ambiente dinamicamente crescente de Tl da UFCG.

17.2 Adicionamente, o armazenamento definido por software ou solugdo integrada de armazenamento e
processamento de dados hiperconvergente, composto pelo conjunto de servidores computacionais que
possuem armazenamento e processamento integrado e conjuntamente formam um cluster para armazenamento
/processamento, proporcionard a disponibilidade e seguranca, pois os dados serdo replicados em diversos
eguipamentos, mantendo desta forma os beneficios de um ambiente de armazenamento centralizado,
possibilitando ainda recursos avancados como deduplicagdo e compressdo de dados e alta disponibilidade de
ambiente virtualizado.

17.3 Por conta das demandas computacionais produzidas pela implantacdo de projetos, pesquisas e demandas
recorrentes de setores de toda a UFCG, além de sistemas existentes e demandas futuras de sistemas que
chegardo a universidade, faz-se necesséria a estruturagdo de um datacenter.

14 de 16



UASG 158195 Estudo Técnico Preliminar 14/2022

18. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.

18.1. Justificativa da Viabilidade

18.1.1 Foram consideradas trés solucdes. Feitas as consideracdes e andlise, a SOLUCAO 1, infraestrutura
computacional para datacenter do tipo hiperconvergente com implantagdo local (on-premise), foi a escolha
mais adequada para os objetivos estratégicos de negdcio da administracdo.

18.1.2 A solucdo escolhida integra um conjunto de solucdes, compreendendo recursos tecnoldgicos de
hardware, software e gerenciamento integrado, para compor um pool de recursos computacionais virtualizados,
apresentado completa viabilidade técnica e econdmica para as atuais e futuras necessidades da administraco,
pelos préximos 5 (cinco) anos, com esta contratacao.

18.1.3 Considerando a solucéo escolhida e todo o exposto neste estudo, declaramos viavel a contratacdo da
referida solucéo.

19. Responsaveis

Integrante Técnico

LAURO ALVES DE CARVALHO
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO - INFRAESTRUTURA

Integrante Técnico

BRUNO ROMERO COSTA DE CALDAS BARROS
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO - INFRAESTRUTURA

Integrante Técnico

JOELSON SOARES ESTEVAM
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO - INFRAESTRUTURA

Integrante Técnico
ARINALDO FERREIRA DE MEDEIROS SEGUNDO

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO - INFRAESTRUTURA

Integrante Requisitante
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IANNA DUARTE KOBAYASHI DE SOUZA
Gestora de TIC

Demandante

VINICIUS FARIAS MOREIRA

Secretério de Planejamento e Orcamento
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